

- majetku,
- veškerá ochranná opatření před znečištěním a poškozením jakýchkoliv prvků interiéru a exteriéru objektu, trvalý úklid nepořádku způsobeného prováděním díla nebo v souvislosti s ním a zajištění bezpečnosti staveniště (např. ochranné sítě na lešení) a to denně při realizaci a skončení prací na díle,
 - zajištění všech povinností vyplývajících ze stavebního povolení a povolení dalších příslušných orgánů vztahující se k projektu, včetně jejich vyjádření k projektu,
 - provést taková opatření, aby nedocházelo ke znečištění komunikací při odvozu nánosového materiálu,
 - dodržet kácení dřevin v souladu se zásadami ochrany dřevin,
 - dodržet místo pro skládky materiálu a používané techniky, aby nedocházelo k úniku ropných látek,
 - zajištění parkovacích míst pro těžební stroje, včetně zabezpečení pro odkapávání ropných látek a znemožnění prosakování do půdy,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, respektování požadavků koordinátora BOZP,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - provedení přejímky dokončeného díla, čímž se rozumí oboustranný podpis předávacího protokolu, včetně skutečně provedeného geodetického zaměření provedeného díla
 - účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Pokud nastane situace, že závěrečná kontrolní prohlídka bude provedena po přejímce a stavební úřad bude požadovat doplnění či upřesnění dokladů technické dokumentace, je zhotovitel povinen obstarat doklady ve vztahu k provedenému dílu, které je předmětem smlouvy,
 - odstranění případných vad a nedodělků,
 - vyklizení staveniště.

3 TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Termín zahájení

3.1.1 Objednatel předpokládá zahájení prací v dubnu 2017. Zahájením prací se rozumí předání a převzetí staveniště, o kterém bude sepsán písemný protokol.

3.1.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

3.2 Termín dokončení

3.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu nejpozději do dle harmonogramu (180 dnů) **15.12.2017**.

3.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem. Objednatel se zavazuje dříve dokončené dílo převzít a zaplatit, pokud nemá vady a nedodělky bránící obvyklému užívání.

3.2.3 Termín dokončení díla je shodný s termínem přejímky v souladu s odstavcem 2.1.4.

3.2.4 Termín vyklizení staveniště je shodný s termínem dokončení díla, nebude-li dohodnuto jinak.

3.3 Místo plnění

3.3.1 Místem plnění jsou parcely uvedené v 2.1.2 této smlouvy

3.3.2 Zhotovitel zvolí takový postup plnění, aby nebyly poškozeny budovy a plochy přiléhající k místu realizace. V případě poškození uvede zhotovitel vše do původního stavu.